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Premessa 
Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e 

Appaltatore. 

Nel seguito si intende: 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI: D.Lgs 36/2023 Codice Appalti& Allegati 

CAM FITOSANITARI: Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 

febbraio 2017 Adozione di criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici 

delle gare d’appalto per l’esecuzione di trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie o sulle o 

lungo le strade 

CAM VERDE: Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. 

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la 

cura del verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORME GENERALI 
PARTE I - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI 

DIMENSIONI DELLE OPERE 

 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2026. 

Il servizio si estende su tutte le aree verdi del territorio del Comune di Alba Adriatica di proprietà dello 

stesso e comunque in suo potere di gestione, così come meglio individuate negli allegati progettuali 

facenti parte integrante dell’Appalto. 

Si evidenzia che nel caso in cui, durante la durata del presente appalto, si determinino modifiche ad aree 

esistenti per effetto dell’esecuzione di lavori, a parità di superfici oggetto di taglio erba la Ditta 

aggiudicataria non potrà sollevare eccezione alcuna. 

In caso di acquisizione di ulteriori aree da parte della Stazione Appaltante durante la durata del presente 

appalto è facoltà della stessa di richiedere interventi manutentivi del verde alla ditta aggiudicataria del 

servizio, in questo caso le prestazioni saranno contabilizzate a misura. 

I servizi dovranno essere eseguiti come meglio specificati nelle prescrizioni tecniche esposte di seguito e 

facenti parte del presente Capitolato, tenendo conto delle tecniche più idonee, per mantenere le aree 

soggette alla gestione del presente appalto in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro. 

La Ditta che assume l'Appalto del Servizio in oggetto diverrà responsabile della verifica diretta della 

fattibilità generale, tecnica ed economica di ogni prestazione, particolarmente a riguardo della verifica 

delle situazioni di fatto nelle varie aree dove si trovano gli elementi da sottoporre ad interventi di 

manutenzione, e delle difficoltà operative generali e particolari, nessuna esclusa. 

Per quanto sopra detto non verranno riconosciute alla Ditta maggiori somme in relazione a ciò che verrà 

richiesto e disposto in fase di intervento dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in relazione alla 

corretta applicazione delle tecniche botaniche, poiché tali disposizioni rientrano di fatto nelle prestazioni 

che l’Appaltatore deve garantire affinché sia raggiunto il miglior risultato in termini agronomici ed 

estetici, in ossequio al previsto requisito di esecuzione a regola d’arte. 

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate interpretazioni degli 

elaborati facenti parte del contratto o delle disposizioni ricevute, oppure per proprio insufficiente presa di 

conoscenza delle condizioni locali. 

Nello specifico sono inserite nel servizio le seguenti lavorazioni, come meglio dettagliate negli elaborati 

progettuali: 

- Sfalcio dei tappeti erbosi con o senza raccolta dei materiali di risulta 

- Diserbo dei marciapiedi e/o aree 

- Sfalcio banchine stradali 



Nel presente Capitolato viene indicato col nome di “Appaltatore" o “Impresa Appaltatrice” o “Ditta” 

l'Impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto; col nome di “Amministrazione" o “Committente” il 

Comune di Alba Adriatica; con la dizione di “Direzione per l’Esecuzione del Contratto” o “Direttore per 

l’Esecuzione del contratto" (DEC) il tecnico/i tecnici preposto/i dall'Amministrazione al controllo 

dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di contratto; con il nome di “ Direttore tecnico” il tecnico 

nominato dall’Appaltatore. 

 
Art. 2 - Durata dell’appalto 

L'appalto avrà durata sino al 31.12.2026. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del 

contratto, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n. 36/2023. 

L’Impresa appaltatrice si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche 

in caso di ferie, malattie, infortuni ecc. 

L’Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei servizi. Alla 

scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità. 

L'avvenuta ultimazione dell'appalto sarà constatata in contraddittorio e sarà formalizzata con apposito 

certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 

116 del D.Lgs. 36/2023. 

Qualora all’ordine di avvio del servizio non segua la stipulazione del contratto per fatto 

dell’Amministrazione Comunale, all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, fatto salvo il rimborso 

delle spese documentate sostenute per le prestazioni espletate su ordine del responsabile dell’esecuzione. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le norme del D.Lgs. 36/2023. 
 
 

Art. 3 - Importo contrattuale, economie di ribasso e documenti facenti parte integrante 

dell’appalto 

 
L’ammontare dell’appalto è stimato in € 112.678,65 così suddiviso: 

Importo dei lavori a base d'asta  €   54.482,37 

Manodopera (non soggetta a ribasso) €   58.196,28 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     1.885,00 

Tale importo comprende esclusivamente le prestazioni principali a corpo consistenti in: 

- taglio annuale dei tappeti erbosi secondo la programmazione prevista; 

- raccolta del materiale vegetale di risulta, trasporto presso impianto autorizzato e relativo 

smaltimento; 

- esecuzione di interventi di diserbo su una superficie complessiva pari a 4.000 mq, come da 

Computo Metrico Estimativo, da effettuarsi con n. 2 interventi annui. 

Ogni ulteriore intervento o superficie eccedente rispetto a quanto sopra indicato potrà essere disposto 



dalla Stazione Appaltante esclusivamente nell’ambito dei servizi integrativi (servizi aggiunti e 

complementari che non modificano la natura dell’appalto) previsti dal presente Capitolato, entro il limite 

dell’importo massimo contrattuale. In tal caso, le prestazioni aggiuntive saranno contabilizzate a misura, 

applicando i prezzi unitari del Computo Metrico Estimativo ovvero, in mancanza di specifica voce, quelli 

desunti dal Prezziario ASSOVERDE (edizione 2025), assoggettati al ribasso offerto in sede di gara. 

Pertanto, l’importo contrattuale è fissato nell’importo complessivo massimo sopra indicato e 

costituisce limite di spesa non superabile.  

Il ribasso offerto in sede di gara non comporta una riduzione dell’importo contrattuale, ma sarà 

applicato: 

a) all’importo posto a base di gara relativo alle prestazioni principali a corpo, con esclusione dei 

costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, che restano non soggetti a ribasso ai sensi della 

normativa vigente; 

b) alle prestazioni integrative contabilizzate a misura, applicandosi ai prezzi unitari indicati nel 

Computo Metrico Estimativo ovvero, in mancanza di specifica voce, ai prezzi desunti dal Prezziario 

ASSOVERDE (edizione 2025), anch’essi assoggettati al medesimo ribasso d’asta. 

I servizi integrativi espressamente previsti e ordinabili ai sensi della presente clausola consistono, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, in: 

 potature ordinarie, straordinarie e urgenti; 

 realizzazione o ripristino di nuove aree verdi; 

 sfalci aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria; 

 interventi di scerbatura manuale e pulizia straordinaria di aiuole, rotatorie e bordure; 

 fornitura e messa a dimora di essenze vegetali; 

 manutenzione e adeguamento di impianti di irrigazione. 

Si ribadisce che l’esecuzione dei servizi integrativi, purché rientranti nel medesimo perimetro tecnico e 

funzionale dell’appalto principale, possono essere disposti fino a concorrenza dell’importo massimo 

contrattuale, senza possibilità di superamento dello stesso. 

La presente clausola costituisce clausola chiara, precisa e inequivocabile di opzione contrattuale, 

ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, e consente alla Stazione Appaltante di 

disporre tali prestazioni senza necessità di una nuova procedura di affidamento. 

 

Oltre al presente capitolato speciale, i documenti che costituiscono parte integrante del contratto sono i 

seguenti: 

 Allegato A: Relazione illustrativa 

 Allegato B: Computo metrico estimativo 

 Allegato C: Quadro economico 



 Allegato D: Capitolato speciale d’appalto 

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varrà la disposizione più favorevole 

alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile del Responsabile Unico del Progetto. 

Nei prezzi netti contrattuali offerti dall’Appaltatore si intende quindi essere compresa e compensata ogni 

spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, 

qualificata e comune; prescritto a ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme 

di accettazione e di esecuzione sia nel presente capitolato che negli altri atti dell'appalto ed ogni spesa 

generale, nonché l'utile per l'assuntore. 

 

Art. 3.1 - Modalità di contabilizzazione e pagamento delle prestazioni 

 

Prestazioni principali a corpo 

Le prestazioni oggetto dell’appalto principale sono affidate a corpo. Pertanto, il corrispettivo contrattuale 

relativo a tali attività è determinato in misura fissa e invariabile, al netto del ribasso d’asta, fatto salvo 

quanto previsto per eventuali prestazioni integrative e per le modifiche contrattuali ammesse dalla 

normativa vigente. Il pagamento delle prestazioni principali sarà effettuato secondo le modalità e le 

scadenze stabilite negli articoli seguenti, previa verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

 

Prestazioni integrative a misura 

Le prestazioni integrative analoghe e complementari, eventualmente ordinate dalla Stazione Appaltante 

ai sensi del precedente articolo, saranno contabilizzate a misura, sulla base delle quantità effettivamente 

eseguite e accertate. 

La valorizzazione economica di tali prestazioni avverrà mediante applicazione: 

 dei prezzi unitari riportati nel Computo Metrico Estimativo allegato; 

 in mancanza di specifica voce, dei prezzi desunti dal Prezziario ASSOVERDE (edizione 2025); 

in entrambi i casi assoggettati al ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

 

Ordini di servizio e autorizzazione preventiva 

Le prestazioni integrative potranno essere eseguite esclusivamente previa formale disposizione della 

Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio o altro atto equivalente adottato dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

Non saranno riconosciute prestazioni eseguite autonomamente dall’Appaltatore in assenza di preventiva 

autorizzazione. 

 

Art. 4 - Condizioni generali di contratto 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 



perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di 

servizi e/o opere. 

Ricade esclusivamente sull’Appaltatore l’osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche 

successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, 

antimafia, ecc. e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto. 

In particolare l’Appaltatore dovrà dichiarare l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti 

dall’applicazione del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute dei 

lavoratori. 

L’Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del 

contratto. 

Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli 

ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio Comunale designato al controllo 

dei servizi; il Direttore per l’Esecuzione del contratto potrà inoltre ordinare all'Appaltatore la sospensione 

o posticipazione dei servizi in caso di necessità per alcune aree della città. 

L’Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente 

Capitolato. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato dovrà essere 

eseguita tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli 

articoli dal 1362 al 1369 c.c. 

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara d’appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza 

del presente Capitolato Speciale d’appalto, nonché dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i servizi e di 

avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella 

determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che l’Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce 

remunerativi, di sua convenienza e tali da consentire l’offerta d’asta che propone partecipando alla gara 

d’appalto. 

I servizi oggetto dell’appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base ai prezzi a canone ed ai 

prezzi unitari in caso di affidamento di servizi/opere complementari, applicando agli stessi il ribasso di 

gara. 

I prezzi unitari a misura del prezzario Assoverde ed.2025 sono comprensivi di tutte le spese per l’acquisto 

dei materiali, dei servizi, delle lavorazioni, dei trasporti, della mano d’opera ecc., nonché delle spese 

generali e dell’utile dell’Appaltatore. 

Con tali prezzi, al netto del ribasso di gara, si intendono compensati i servizi ultimati completamente a 

regola d’arte, compresi tutti gli oneri facenti capo all’Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o 

richiamati nel presente capitolato. 

Tutte le prestazioni, la cui indicazione è contenuta nel presente capitolato, dovranno essere eseguite nel 



rispetto delle tecniche botaniche ed agronomiche atte ad ottenere l'effetto e il risultato voluto per ogni tipo 

di intervento. La Ditta appaltatrice è tenuta ad attenersi scrupolosamente, nella conduzione delle 

prestazioni lavorative, alle indicazioni della Direzione dell’esecuzione. 

Nel caso di condizioni meteo avverse, le lavorazioni della settimana in cui si verificano tali condizioni 

potranno essere momentaneamente sospese e rinviate di un periodo pari al perdurare delle condizioni che 

ne hanno determinato la sospensione 

L’evenienza deve essere richiesta dall’Appaltatore al Direttore dell’esecuzione del contratto. Al cessare 

delle condizioni che hanno determinato la specifica sospensione dell’attività la stessa dovrà essere 

immediatamente ripresa a completata. 

L’eventuale sospensione concessa per un tipo di lavorazione non è da considerarsi estesa ad altre 

lavorazioni e non giustifica altri ritardi anche di lavorazioni che in quella contingenza potrebbero trovarsi 

temporalmente sovrapposte. 

Sarà in ogni caso il Direttore dell’esecuzione del contratto a decidere su eventuali sospensioni di 

lavorazioni non tecnicamente compatibili con le condizioni meteo in corso. 

La ditta, prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare il nominativo dei lavoratori impiegati nel 

servizio stesso. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata in caso di loro sostituzione. L’appaltatore 

dovrà presentare l'elenco del personale impiegato nel servizio in possesso dei requisiti professionali 

indicati nella proposta operativa. 

L’appaltatore si impegna a sostituire il personale assente con lavoratori in possesso dei medesimi 

requisiti professionali. 

L’Appaltatore dovrà inoltre nominare a capo del cantiere personale direttivo esperto e qualificato in 

campo agronomico e tecnico. 

 
Art. 5 - Interventi non prevedibili e/o urgenti 

 

La Ditta appaltatrice dovrà essere disponibile ad eseguire nei giorni festivi interventi di emergenza 

conseguenti a particolari necessità che possano eventualmente verificarsi nel periodo di durata 

dell’appalto. 

Le opere da eseguire con urgenza saranno indicate dalla Direzione per l’Esecuzione del contratto. 

Gli interventi la cui esecuzione, definibile volta per volta, fossero particolarmente urgenti, dovranno essere 

eseguiti entro 2 (due) ore dalla chiamata. 

Negli altri casi l’intervento dovrà essere eseguito entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata, o nel periodo 

temporale disposto dalla Direzione per l’Esecuzione. 

Si intende urgente qualsiasi servizio, lavorazione, fornitura o lavoro, necessario e da eseguirsi 

immediatamente quando: 



- ci sia pericolo per la pubblica incolumità, in aree soggette al servizio o limitrofe alle stesse per cause 

connesse alla tipologia di servizio manutentivo previsto; 

- ci sia pericolo per l’integrità del patrimonio (beni, mezzi, servizi) pubblico o privato, in conseguenza 

o per cause connesse alla tipologia di servizio manutentivo previsto; 

- si verifichino condizioni naturali avverse (meteo, terremoto, alluvione ecc.) che possano creare 

importanti/gravi disagi alle persone o alle cose in conseguenza o per cause connesse alla tipologia di 

servizio manutentivo previsto; 

- si verifichino importanti eventi (manifestazioni, cerimonie, eventi sportivi ecc.), non programmabili e 

programmati, che richiedano interventi simili alla tipologia del servizio in appalto; 

- siano presenti situazioni di disagio grave per la cittadinanza, per cause connesse alla tipologia di 

servizio; 

- siano presenti situazioni impreviste ed imprevedibili di disagio o di ostacolo per altri processi 

lavorativi o organizzativi per cause connesse alla tipologia di servizio. 

La dichiarazione di lavoro urgente deve essere eseguita dal Responsabile Unico del Progetto o dal 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto. 

Nei casi in cui si rendano necessari servizi manutentivi urgenti, comunque rientranti tra i servizi a corpo, 

ma diversamente programmati, non sono previsti indennizzi di sorta all’Appaltatore. 

Qualora invece siano necessari interventi urgenti, ma non rientranti tra i servizi ordinari a corpo, per 

prestazioni comunque assimilabili a quelle del presente contratto e derivanti da fatti imprevisti ed 

imprevedibili il servizio dell’Appaltatore sarà compensato in base ai prezzi del prezzario Assoverde 

ed.2025. 

 
Art. 6 - Variazione del servizio 

L'Appaltatore non potrà, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio 

senza avere ricevuto l'ordine scritto dal Responsabile del Unico del Progetto (RUP) e/o dal Direttore per 

l’esecuzione del contratto (DEC); in caso contrario l'Appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di 

prezzo o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuto ad eseguire, senza alcun compenso, le 

eventuali modifiche che il RUP e/o il DEC ritenesse opportuno ordinare, nonché a risarcire 

l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno 

eccezione i casi di assoluta urgenza, nei quali l'Appaltatore dovrà sollecitamente prestarsi alle richieste 

anche verbali del RUP e/o del DEC. 



Lo stesso dicasi per altre lavorazioni non a canone, comunque previste nell’appalto, che in ogni caso 

dovranno sempre essere ordinate per iscritto dal RUP e/o dal DEC, con chiara indicazione delle tipologie di 

prestazione da eseguirsi, il riferimento all’articolo dell’elenco prezzi, nonchè le tempistiche entro le quali 

completare le opere, i servizi o le forniture ordinate. 

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 

DEC lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione 

originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC medesimo. In ogni caso l’esecutore avrà l'obbligo 

di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione 

Appaltante e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle 

attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 

 
Art. 7 - Esecuzione del servizio e stipulazione del contratto 

 
La Ditta aggiudicataria è tenuta alla stipulazione del contratto entro il termine fissato dal Comune di Alba 

Adriatica. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione potrà 

dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. Sono a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese 

sostenute dall'Amministrazione in conseguenza della mancata stipulazione del contratto. L'esecuzione in 

danno non esimerà la medesima da eventuali responsabilità civili. Sono a carico della ditta aggiudicataria 

tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese le spese di bollo e registro. Il servizio potrà 

avere inizio prima della sottoscrizione del contratto, in via d’urgenza, al fine di garantire un servizio 

indispensabile ed indifferibile. 

Consegna delle aree – inizio attività 

La consegna delle aree per l’effettuazione del servizio verrà effettuata, previa comunicazione 

all'Appaltatore, nel giorno a tal fine stabilito. 

Della consegna viene steso verbale che deve essere controfirmato dall'Appaltatore; il servizio dovrà 

iniziare nello stesso giorno della consegna. 

Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l’Appaltatore assumerà immediatamente tutte le 

obbligazioni derivanti dal contratto. 

Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato si applicheranno le penali enunciate 

all’art. 14, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute 

dall'Amministrazione; le penali contabilizzate verranno detratte dalla somma portata da ogni fattura 

periodica presentata dall'Appaltatore. 

Ultimazione servizio – riconsegna aree 

All'approssimarsi della data di scadenza dell'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, senza per 

questo precostituire alcun diritto od indennità a favore dell'Appaltatore, di mettere in atto tutte le misure 

utili ad assicurare la continuità del servizio. La data di ultimazione del servizio dovrà risultare dal verbale 

di consegna del servizio sopra richiamato. Alla data prevista di scadenza, verrà redatto apposito "verbale 



di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Tale atto sarà sottoscritto dalle parti dopo 

le opportune verifiche. Tutte le aree verdi e le alberate stradali oggetto dell'appalto, al termine dello 

stesso, dovranno essere restituite all'Amministrazione in perfetto stato di manutenzione; in caso di 

mancanze queste saranno oggetto di stima da parte dell'Amministrazione in contraddittorio con 

l'Appaltatore. 

Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti dal credito residuo ancora dovuto 

all’Appaltatore. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’Appaltatore, 

nel rispetto delle tecniche botaniche ed agronomiche atte ad ottenere l’effetto e il risultato voluto e di 

quanto prescritto nel presente Capitolato e negli altri elaborati di progetto, nonché secondo le direttive 

ed il controllo del RUP o del DEC, dell'Agronomo incaricato della funzione di supporto in materia 

agronomica e fitosanitaria (nel proseguio “Agronomo del Comune”) qualora necessario. 

Tutte le prestazioni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non siano state eseguite a perfetta regola 

d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o 

completate a spese dell’Impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla relativa 

richiesta. 

Per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovrà essere eseguita nella stessa giornata 

di intervento. 

Nel prezzo offerto è compreso il recapito finale del materiale di risulta proveniente dai tagli e nel rispetto 

delle vigenti normative sullo smaltimento, pertanto sarà a completo carico dell’impresa e a sua cura lo 

smaltimento dei materiali in discariche autorizzate, compreso il corrispettivo dovuto per le discariche. 

 
Art. 8 Cauzione e assicurazioni 

Cauzione provvisoria e definitiva 

Per la partecipazione alla procedura di affidamento non è richiesta la presentazione della garanzia 

provvisoria mentre è richiesta la costituzione della garanzia definitiva da prestarsi ai sensi dell’art. 117 

del D.lgs. n. 36/2023. 

Assicurazioni a carico dell’impresa 

L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 

derivare alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente capitolato o per qualsiasi altra causa. 

Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso competerà l’onere del 

ripristino o risarcimento dei danni. 

L’Appaltatore assumerà la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di 

danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel 



corso dell’esecuzione del Servizio. 

L’appaltatore sarà pertanto obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna del Servizio, una 

polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza 

assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorrerà dalla data di consegna e cesserà alla data di 

emissione del certificato di verifica di conformità. 

Le stesse polizze dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e 

saranno efficaci, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo 

di premio da parte dell’esecutore. 

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dovrà coprire tutti 

i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti e opere, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), dovrà prevedere una 

somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’IVA, e comunque non inferiore ad € 

500.000,00, e dovrà: 

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di 

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, 

ancorché in proprietà o in possesso dell’Appaltatore, compresi i beni della Stazione appaltante 

destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e 

uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, 

smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, 

fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regola 

dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti 

della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di 

risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. 

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dovrà essere stipulata per una 

somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 

verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti 

stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei 

subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento 

colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi 

dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della 



Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore 

o della Stazione appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 

c) prevedere specificatamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti 

della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione del 

contratto, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva 

anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia 

un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 

95 del Regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

 
Art. 9 - Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione 

La cauzione resterà depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 

risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Amministrazione ha il 

diritto di valersi di propria autorità della cauzione. 

 
Art. 10 - Modalità di pagamento 

Il corrispettivo per l’esecuzione dei servizi previsti in appalto sarà corrisposto mediante la liquidazione di 

rate bimensili posticipate, dietro presentazione da parte della ditta appaltatrice di regolare fattura 

elettronica, corredata di attestato di regolare esecuzione del servizio da parte del DEC, che verrà liquidata 

entro 30 giorni. 

La fattura predisposta dall’Appaltatore dovrà correttamente indicare gli estremi degli impegni di spesa ed 

il CIG. La liquidazione potrà avvenire dietro richiesta ed ottenimento del DURC regolare. 

In caso di DURC irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento 

dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se 

tale debito non verrà sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterrà dal credito medesimo l'importo 

corrispondente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e 

Assicurativi. 

Ad ogni pagamento verranno detratte le eventuali penali derivanti dalle verifiche sulla qualità e l’efficacia 

del servizio svolto, per mancati adempimenti e per altre penalità come specificato nello specifico articolo 

14. 

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Amministrazione Comunale nel caso di smarrimento o 

ritardato pagamento delle fatture non redatte secondo le modalità sopra stabilite. 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 55/2013 il Codice Univoco Ufficio, da inserire 

obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto 



riguarda il Comune di Alba Adriatica, è il seguente: 

Codice Univoco Ufficio: UF34MD. 

Il ritardato pagamento per causa dell’Appaltatore (ritardata fatturazione o ritardata od incompleta 

presentazione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti), escluderà 

automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte dell’Appaltatore. 

 
Art. 11 - Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore 

L'Appaltatore è soggetto all'osservanza delle leggi e decreti in vigore. L'Appaltatore si impegna ad 

osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro 

per i dipendenti delle Imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nelle località in cui si svolge l'appalto, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da 

esse e indipendentemente dalla struttura dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica, sindacale. La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare il 

nominativo dei lavoratori impiegati nel servizio stesso. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata in 

caso di loro sostituzione. Comunque il personale addetto al servizio deve avere tutte le caratteristiche 

tecniche professionali indicate in sede di gara. Sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 

119 del D.Lgs. 36/2023. 

L'Appaltatore risponderà direttamente per i danni alle persone ed alle cose eventualmente arrecati nella 

esecuzione dei lavori, qualunque sia la natura e la causa, e resterà a suo carico il completo risarcimento 

dei danni arrecati senza diritto di compensi, sollevando peraltro il Comune di Alba Adriatica da ogni 

responsabilità in merito. 

L’Appaltatore deve inoltre depositare, almeno 15 giorni prima della consegna del servizio, il POS - che 

sarà parte integrante del contratto d'appalto - ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare di 

disporre del documento di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni 

volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno. Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare 

nell’esecuzione del servizio e dei lavori tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire 

l’incolumità degli operai. 

A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà dare in uso ai propri dipendenti apparecchiature e materiali che 

corrispondano pienamente alle norme C.E.E. e comunque attenendosi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Resta 

inteso che egli assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, sollevando 



completamente l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di 

pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per 

non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. 

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC, con i 

Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento. 

In ogni caso gli Istituti Scolastici interessati dal servizio dovranno essere preventivamente avvisati a cura 

dell’Appaltatore circa la programmazione degli interventi ed ottenere da essi l’autorizzazione ad operare. 

Le prestazioni da effettuarsi all’interno degli impianti sportivi dovranno essere eseguite in totale assenza 

dei fruitori, previo accordo con i gestori degli stessi. 

Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione a terzi (es. 

associazioni, società ecc.), dovranno essere eseguite in assenza di fruitori. 

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici con i relativi gestori. 

Le prestazioni da effettuarsi nei parchi gioco attrezzati dovranno essere eseguite in orari non coincidenti 

con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini. 

L’impresa appaltatrice dovrà comunicare al DEC, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal 

manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite. Sono a 

carico dell’Appaltatore senza diritto ad alcun compenso i seguenti oneri: 

- le spese per provvedere agli strumenti ed al personale necessari per le eventuali operazioni 

provvisionali e di segnaletica, intendendosi i prezzi in capitolato comprensivi di ogni onere, anche 

in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- le spese per la custodia dei propri materiali/attrezzature nei luoghi di lavoro, esonerando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità per danneggiamenti o furti; 

- l'iter per l'eventuale temporanea inattivazione di linee elettriche o condotte per eseguire eventuali 

lavori; 

- le spese per eventuali allacciamenti provvisori ai pubblici servizi; 

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto eventualmente lasciati da altre ditte, nonché la gestione, nel rispetto della 

normativa vigente, dei rifiuti di risulta derivanti dall'attività oggetto di appalto conformemente la 

normativa vigente; 

- l'iter per eventuali permessi di transito, ordinanze di divieto di sosta e/o modifica della circolazione 

ecc., da parte della Polizia Locale; 

- la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla Stazione Appaltante, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 

esattamente conformi alle esigenze ed a perfetta regola d’arte, richiedendo alla Stazione Appaltante 

tempestive disposizioni scritte per i chiarimenti su interventi di servizio che eventualmente non 

risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione del servizio. In ogni caso l’Appaltatore non 



dovrà dare corso all’esecuzione di prestazioni di servizio in aggiunta non ordinate per iscritto ai 

sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’Impresa a termini di contratto; 

- l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di servizio ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Stazione Appaltante, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere, ove necessario; 

- la fornitura di adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare 

complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, se 

preventivamente richiesta dalla Stazione Appaltante. La documentazione fotografica, a colori e in 

formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e 

l’ora nelle quali sono state eseguite le relative riprese. 

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio devono comunque intendersi a 

completo carico dell'Appaltatore, anche se non espressamente citati nel presente articolo che ha 

carattere esemplificativo e non esaustivo. 

 
Art. 12 - Obblighi assicurativi 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico 

dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo 

del pagamento o l'onere a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di 

rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. 

 
Art. 13 - Domicilio/recapito/ufficio dell’Appaltatore - Comunicazioni 

A tutti gli effetti giuridici ed amministrativi la ditta Appaltatrice è tenuta ad eleggere una sede operativa, 

che dovrà avere come requisito minimo una superficie coperta idonea per lo stoccaggio delle attrezzature 

e dei materiali tecnici (concimi, paleria ecc.). 

L'incaricato comunale, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), sarà autorizzato a 

formulare eventuali rilievi al responsabile della Ditta in merito al servizio reso; il responsabile della Ditta 

sarà tenuto a disporre immediatamente i necessari adeguamenti nel pieno rispetto di quanto stabilito dal 

presente Capitolato. 

L’Appaltatore, nell’ambito delle prestazioni del servizio a corpo, dovrà garantire alla Stazione 

Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per l’intera durata del contratto: 



- telefono cellulare del Direttore Tecnico (o di Suo sostituto in caso di assenza): dovrà garantire la 

propria reperibilità in tutti i giorni lavorativi/festivi, dal lunedì alla domenica h 24 

- posta elettronica e posta elettronica certificata: la casella di posta elettronica dovrà essere verificata 

costantemente nell’arco della giornata lavorativa, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì almeno dalle 

ore 8:30 alle ore 17:00. 

Ogni variazione dei recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente al DEC. Le comunicazioni 

all’Appaltatore avverranno esclusivamente in forma scritta (raccomandata, fax, e-mail, PEC, etc..). 

Eventuali osservazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta, 

dovranno essere da esso presentate per iscritto entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della 

comunicazione stessa, intendendosi altrimenti che essa sarà stata accettata integralmente e senza 

alcuna eccezione e che dopo tale termine decadrà dal diritto di avanzarne. La Stazione Appaltante 

comunicherà all’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, le proprie determinazioni in 

merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. 

L’Appaltatore dovrà indirizzare ogni propria comunicazione esclusivamente in forma scritta. Qualunque 

evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi, dovrà essere segnalato alla Stazione 

Appaltante nel più breve tempo possibile e non oltre i 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi. 

 
Art. 14 - Controlli, verifiche, interventi sostitutivi e penali 

Durante il corso del Servizio la Stazione Appaltante potrà effettuare, tramite il proprio personale in 

qualsiasi momento, controlli e verifiche sul servizio eseguito e sui materiali impiegati con eventuali prove 

preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la 

rispondenza qualitativa e quantitativa del Servizio a tutte le prescrizioni contrattuali. 

Tali controlli e verifiche non determineranno l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né 

alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante. 

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscono violazioni di un dovere della Ditta 

Appaltatrice per l’efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante alla stessa dal 

presente Capitolato, nonché violazione di norme di legge o regolamenti che possano condurre a disservizi, 

la Stazione Appaltante contesterà gli addebiti assegnando un termine congruo e comunque non inferiore 

a giorni 5 (cinque) per eventuali giustificazioni. 

Se l'Appaltatore non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente 

valide, il RUP applicherà le penalità stabilite di seguito. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi al riguardo, l’Amministrazione potrà provvedere a farli 

eseguire da altro soggetto, addebitando all’Appaltatore oneri ed eventuali maggiori spese, con diritto alla 

risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni. 

Nei casi di cui sopra, saranno applicate le penali per le seguenti inadempienze: 
 

Inadempienza Penale 



Altezza del manto erboso superiore a quanto richiesto dal presente Capitolato € 100,00 

Danni al manto erboso e agli arbusti/alberi, danni da errati trattamenti fitoiatrici 
o diserbanti, danni a manufatti di qualsiasi genere (arredi, giochi, recinzioni ecc.); 
oltre alla riparazione immediata del danno a cura dell'Appaltatore. Per ogni 
inadempienza 

€ 50,00 

Mancata rifilatura dei bordi o intorno alle piante € 50,00 

Mancato utilizzo di protezioni di manufatti e veicoli in sosta durante le operazioni 
di taglio, rifilatura e simili 

€ 50,00 

Mancata esecuzione degli interventi o mancato raggiungimento degli obiettivi 
qualitativi non rientranti nella casistica precedente. Per ogni mancanza 

€ 100,00 

Mancata esecuzione ed ultimazione di ordine di servizio entro i tempi pattuiti; al 
giorno 

€ 50,00 

Mancata esecuzione interventi urgenti entro i termini e le modalità definite 
dall'art. 5 

€ 150,00 

Mancata raccolta e smaltimento delle risulte € 50,00 
Occultamento delle risulte € 150,00 
Presenza di patologie € 150,00 
Mancato rispetto termini e modalità contrattuali € 100,00 

Ritardo in caso di interventi in “Pronto intervento” di cui all’art. 5, per ogni ora di 
ritardo 

€ 200,00 

Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo € 100,00 

Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo 1 per mille 
dell'ammontare 

netto 
contrattuale 

L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo 

PEC, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’Appaltatore ha facoltà di 

presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 

stessa. 

Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o 

la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicate. 

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva l'Appaltatore dalle 

responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che 

dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia. 

Se l’inconveniente verrà rilevato su più aree l’ammontare della penale verrà moltiplicato a seconda del 

numero di aree, indipendentemente dalla loro dimensione. In caso di inadempienze che comportino 

l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui dovrà essere prevista l’irrorazione di sanzioni 

amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non assorbirà l’eventuale applicazione di penali 

contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente. 

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione 

neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune. 

In caso di ripetute inadempienze da parte dell’Appaltatore (tali da ravvisare abituale deficienza o 

negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o 

contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso) regolarmente contestate, 



l’Amministrazione avrà la facoltà, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni 

derivanti dall'inadempimento dell’Appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi 

dell'articolo 15 del presente capitolato Speciale di Appalto. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per 

cento dell’importo netto contrattuale, il RUP dovrà promuovere l’avvio delle procedure previste 

dall’articolo 108 del Codice dei Contratti. 

 
Art. 15 - Esecuzione in danno - Risoluzione del contratto per inadempimento 

Si richiama integralmente il contenuto dell’art.122 del D.Lgs 36/2023. 

In ogni caso il presente appalto potrà in ogni momento essere revocato per sopravvenute esigenze di 

pubblico interesse, ed in tal caso il Comune corrisponderà un equo indennizzo da determinarsi tra le parti 

o, in caso di disaccordo, in via giudiziale. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Responsabile del procedimento mediante apposito 

provvedimento amministrativo. 

Eventuali danni o spese derivanti alla Stazione Appaltante per causa dell'Appaltatore sono a carico di 

quest’ultimo. 

Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà valersi con uso gratuito di tutto il materiale di 

pertinenza dell’Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio. In tal caso la Stazione 

Appaltante, qualora il materiale sia in buone condizioni d’uso, ha facoltà di avvalersi del diritto di 

acquistarlo dall’Appaltatore; in tal caso il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti, oppure 

demandato ad un collegio di esperti. In difetto il terzo perito sarà nominato dal foro competente. 

L’Amministrazione non è obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell'Appaltatore. 

La cauzione prestata dall’Appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dalla Stazione Appaltante. 

 
Art. 16 - Divieto di cessione 

È fatto divieto di cessione del contratto, a pena di nullità. 

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali, ovvero della fisionomia giuridica delle ditte 

aggiudicatrici, dovrà essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, 

all’Amministrazione, la quale provvederà a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa 

acquisizione della certificazione antimafia, nonché della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del 

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. 

 
Art. 17 - Subappalto 

L’eventuale affidamento in subappalto o a cottimo dei servizi oggetto del presente appalto è disciplinato 

dalle disposizioni di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. 



1. Condizioni di ammissibilità 

Il subappalto è consentito esclusivamente se, al momento della presentazione dell’offerta, il 

concorrente indica in maniera chiara e dettagliata le prestazioni che intende affidare a terzi. In 

assenza di tale indicazione, qualsiasi successivo affidamento in subappalto è espressamente 

vietato. 

2. Autorizzazione dell’Amministrazione 

L’impresa aggiudicataria non potrà affidare servizi in subappalto senza aver previamente 

ottenuto l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge. Tale autorizzazione è condizione indispensabile per la validità del 

subappalto. 

3. Limite di importo subappaltabile 

Considerata la natura del servizio e l’importo contrattuale, al fine di garantire uniformità e 

continuità del servizio, nonché la buona qualità degli interventi e la conoscenza dei luoghi di 

lavoro, è consentito affidare a terzi, tramite subappalto o cottimo, una quota massima pari al 

49,90% dell’importo contrattuale. 

o Ai sensi dell’art. 119, comma 17, la quota subappaltabile non può essere oggetto di 

ulteriore subappalto. 

o La Stazione Appaltante vieta espressamente il subappalto dell’intera lavorazione 

prevalente, ossia il taglio dell’erba, che dovrà essere eseguito direttamente dall’impresa 

aggiudicataria. 

4. Procedura di autorizzazione 

Qualora l’impresa aggiudicataria intenda affidare in subappalto o a cottimo lavori o parti di lavori: 

o Deve presentare richiesta formale di autorizzazione all’Ente Committente, indicando le 

prestazioni e i subappaltatori coinvolti; 

o L’Ente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. 

o Il termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. 

o Trascorso tale termine senza che l’Ente abbia provveduto, l’autorizzazione si considera 

concessa automaticamente. 

5. Pagamenti ai subappaltatori 

L’Ente Committente non effettua pagamenti diretti ai subappaltatori né ai titolari di contratti che 

non costituiscono formalmente subappalto, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 119, 

comma 11, del D.lgs. 36/2023. 

6. Obblighi dell’impresa aggiudicataria 

L’impresa aggiudicataria rimane comunque responsabile della qualità, della regolarità e della 

corretta esecuzione dei servizi affidati in subappalto o a cottimo, come se li avesse eseguiti 



direttamente. Tutti i subappaltatori devono rispettare le medesime norme e condizioni previste 

nel presente capitolato. 

 

Art. 18 - Dichiarazione di risoluzione contrattuale 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Responsabile dell’Area tecnica e servizi al territorio 

mediante apposito provvedimento amministrativo. Eventuali danni o spese derivanti all’A.C. per colpa 

dell'Appaltatore sono a carico di quest’ultimo. 

La cauzione prestata dall’Appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dalla stazione appaltante. 

 
Art. 19 - Raggruppamento di Impresa 

È consentito il raggruppamento di Impresa secondo le modalità e procedure indicate all’art. 68 del D. Lgs. 

36/2023. 

 
Art. 20 - Controversie/foro competente 

Ogni controversia inerente e conseguente all’interpretazione ed applicazione del contratto sarà 

devoluta alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Teramo. 

 
Art. 21 - Costituzione in mora 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per 

il Comune della costituzione in mora dell’Appaltatore. 

 
Art. 22 - Spese contrattuali 

Qualsiasi spesa inerente al presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a 

carico dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che 

trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

 
Art. 23 - Disciplina e buon ordine del cantiere - Direzione tecnica 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del servizio. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico professionalmente 

qualificato formalmente incaricato dall'appaltatore. 

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione 

di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve 

indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore. 



Il Responsabile del Progetto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti 

e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi 

nell'impiego dei materiali. 

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite e controllate in conformità alle norme vigenti, siano esse 

codificate o, più semplicemente, suggerite dalla buona pratica agronomica. Prima dell’inizio del servizio, 

dovrà essere nominato dall’Appaltatore un coordinatore, con appropriato titolo di studio e comprovate 

capacità ed esperienza nello svolgimento della funzione, che coordini le varie squadre. 

L’Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito di 

diploma tecnico e alle proprie stabili dipendenze; nel caso di personale non dipendente questo dovrà 

essere iscritto ad un competente Albo o Collegio professionale. 

Il Direttore Tecnico di cantiere rilascerà dichiarazione scritta di accettazione e di unicità dell’incarico, 

anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena 

applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Dovrà essere dotato altresì di 

nomina, da parte dell’Appaltatore, quale Responsabile Operativo della Sicurezza del Cantiere e per 

l’espletamento di tutte le procedure connesse alla contabilità, alla sospensione e ripresa dei lavori e, più in 

generale, alla gestione di ogni fase dell’appalto fino alle verifiche di collaudo e/o regolare esecuzione delle 

opere. 

La nomina del Direttore Tecnico deve essere comunicata prima dell’inizio del servizio al DEC e al RUP e 

ogni variazione dei nominativi dovrà essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante; in 

mancanza di tale nomina il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell’Appaltatore e, quindi, con 

addebito degli eventuali giorni di ritardo. 

L’Amministrazione potrà esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove 

ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i. 

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Stazione Appaltante, potrà essere 

coadiuvato da uno o più assistenti nominati dall’Impresa. 

Tali nominativi dovranno essere comunicati al DEC. L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione 

tecnica a persona con requisiti di professionalità ed esperienza. 

Il direttore tecnico incaricato dall’Appaltatore, munito dei necessari poteri per la conduzione del servizio, 

deve avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente appalto e si assume ogni 

responsabilità civile e penale per la conduzione degli stessi servizi oggetto del presente Capitolato. 

Il Direttore Tecnico ha piena rappresentanza dell’Appaltatore nei confronti del Committente, pertanto 

tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio hanno lo stesso valore di 

quelle fatte direttamente all’Appaltatore e/o suo legale rappresentante. 

Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere comunicato per iscritto dall’Appaltatore 



all’Amministrazione appaltante entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di assegnazione 

dell’Appalto unitamente a tutti i responsabili delle mansioni previste nel Progetto. È facoltà del 

Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Direttore Tecnico sulla base di congrua 

motivazione. 

 
Art. 24 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura- 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Teramo della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Pertanto, in 

particolare, l'Appaltatore si obbliga: 

- a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro 

accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti; 

- ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori, subcontraenti a qualsiasi titolo impiegati 

nell'appalto la clausola con la quale ognuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- ad inviare copia di tutti i contratti di subappalto e con i subcontraenti a vario titolo impiegati 

nell'appalto alla Stazione Appaltante al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 

9, della legge n. 136/2010; 

- avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

dandone comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale di Governo 

competente. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
Art. 25 - Rinvio ad altre norme 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni: 

- R.D. 18.11.1924 n. 2240; 

- R.D. 23.05.1924 n. 827; 

- Codice Civile; 

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

- D.Lgs. 36/2023 ed Allegati 



Art. 26 - Eventi atmosferici e diversi 

Nel caso in cui, in conseguenza al verificarsi di particolari eventi atmosferici quali grandine, nubifragi, 

allagamenti, danneggiamento per furto, rigori invernali o altro di riconosciuto carattere eccezionale, 

l'Appaltatore fosse costretto a sostituire piante morte o in procinto di divenire tali o forniture immesse 

(rifacimenti parziali o totali), dette prestazioni devono intendersi extra contrattuali da compiersi previa 

autorizzazione e a discrezione dell'Ente appaltante. In caso di furti di piante o danneggiamenti dovuti ad 

atti di vandalismo o di incuria da parte di terzi la Ditta aggiudicataria è tenuta ad avvertire 

preventivamente l'Ente appaltante e procedere quindi alle sostituzioni solo dopo specifica autorizzazione. 

Alla Ditta appaltatrice compete il controllo delle aree in appalto, la verifica di eventuali anomalie, la 

presenza di disseccamenti ecc. Il rilevamento della presenza di qualsiasi anomalia comporta l’invio di 

segnalazione urgente al RUP e/o al DEC. 

I costi degli eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio arboreo e arbustivo ed ai tappeti erbosi a causa 

della mancata o ritardata comunicazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 

Nel caso di condizioni meteo avverse, le lavorazioni della settimana in cui si verificano le condizioni 

avverse, già previste dal programma, potranno essere momentaneamente sospese e rinviate di un tempo 

pari al perdurare delle stesse. 

L’evenienza dovrà essere richiesta dall’Appaltatore con le modalità previste dal presente Capitolato e 

riconosciute valide dal DEC, che di conseguenza concederà le proroghe necessarie. 

Al cessare delle condizioni che hanno determinato la specifica sospensione della lavorazione la stessa 

dovrà essere immediatamente ripresa e completata. 

L’eventuale sospensione concessa per un tipo di lavorazione non è da considerarsi estesa ad altre 

lavorazioni e non giustifica altri ritardi anche di lavorazioni che in quella contingenza potrebbero trovarsi 

temporalmente sovrapposte. 

Sarà in ogni caso il DEC a valutare eventuali sospensioni di lavorazioni non tecnicamente compatibili con 

le condizioni meteo in corso. 

 

Art. 27 - Attrezzature 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere il servizio indicato nel presente appalto servendosi di propri 

mezzi d'opera che dovranno essere adeguati alle varie necessità e rispondenti alla normativa vigente; 

dovrà essere escluso il più possibile l’impiego di soffiatore, effettuando le operazioni di raccolta dei 

materiali vegetali e di altro tipo con l’uso di appositi rastrelli e scope idonee. 

L'impiego delle attrezzature, specialmente di quelle funzionanti con motore a scoppio, dovrà svolgersi 

preferibilmente al mattino e comunque non durante il normale orario di sonno e riposo della 

cittadinanza. Dovranno essere adottate tutti gli accorgimenti e le cautele nell’uso delle attrezzature, 

compresa la sospensione temporanea dell’attività lavorativa, finalizzati a ridurre al minimo condizioni 
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di disturbo a svolgimento di attività scolastiche, riti funebri, commemorazioni o funzioni religiose, 

eventi e manifestazioni, mercati settimanali. 

Dette attrezzature dovranno essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, tecnicamente 

efficienti, dotate di tutti gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori, 

nonché gli utenti. 

I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o 

comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che 

l’Appaltatore avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. 

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento ecc., relative ai mezzi e alle 

attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed 

il materiale di consumo, sono a carico dell’Appaltatore. 

 
Art. 28 - Codice di comportamento 

L' Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo del rispetto del 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. 

Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione. 

Inoltre l'aggiudicataria si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo del rispetto 

delle misure contenute nel “Piano triennale di prevenzione della Corruzione”. 
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NORME TECNICHE 
PARTE II – MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI 

MANUTENTIVI 

 
Art. 29 - Stato di decoro delle aree in affido 

Nell'esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi in genere alle modalità di intervento 

ed alle prescrizioni descritte nel presente Capitolato. 

Le indicazioni che seguono debbono ritenersi, per la Ditta, come norma di massima per rendersi edotta 

del servizio da eseguire, l’obiettivo è quello di ottenere la qualità elevata del risultato di tutte le 

prestazioni comprese nella conduzione del servizio manutentivo del verde pubblico. 

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, nell’esecuzione del servizio, modalità 

ed interventi che riterrà opportune, senza che per questo la Ditta esecutrice possa trarre motivo per 

avanzare pretese di compenso ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

Le varie tipologie di prestazioni riportare negli articoli che seguono non devono considerarsi esaustive 

essendo oggetto del presente appalto, in ogni caso, tutte le lavorazioni ed interventi indicati negli 

allegati. 

L’Appaltatore dovrà mantenere tutte le aree verdi, affidategli in perfetto stato di decoro. 

In caso di eventi per manifestazioni pubbliche, o altro, l’articolazione del servizio potrà subire variazioni 

in funzione della necessità di avere le superfici dei tappeti erbosi nella condizione di perfetto prato 

rasato. 

In tutte le aree affidate l’Appaltatore dovrà prestare attenzione, oltre alla crescita dell’erba, anche alla 

rimozione di eventuali rami caduti a causa di temporali e, al termine di ogni intervento, alla rimozione 

del materiale di risulta a proprio carico. 

L’Appaltatore dovrà eseguire a regola d'arte tutte indistintamente le attività in appalto, provvedendo 

a tutti i servizi ed alle provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, 

anche quando queste non siano state dettagliatamente specificate di seguito. 

I servizi non eseguiti a regola d'arte dovranno essere rifatti e l'Appaltatore, soggiacendo a tutte le spese 

di rifacimento, riceverà il pagamento del solo servizio eseguito secondo le condizioni di contratto. 

 
Art. 30 - Consistenza del servizio 

Saranno oggetto di manutenzione le aree, i parchi, gli spartitraffico e/o i marciapiedi così individuati: 

1_Bambinopoli  

2_Villa Flajani 

3_ParcoVia Duca D’Aosta 

4_Parco via Ascolana 

5_Parco Lottizzazione via Isonzo 

6_Parco Lottizzazione via Lombardia 

7_Parco Lottizzazione zona PEEP 
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8_Parco Passeggiata Lungofiume 

9_Parcheggio via Olimpica 

10_Scuola materna 

11_ Parco Bocciodromo 

12_ Parco lottizzazione via Duca D’Aosta 

13_Parco lottizzazione via Toscana 

14_Giardino chiesa parrocchiale di Villa Fiore 

15_Aiuola di via Mazzini Angolo via Roma 

16_Verde pubblico di via Duca d’Aosta 

17_Parcheggio di via Roma - entrata nord di Alba Adriatica - (siepe e piante) 

18_Spartitraffico stradale di Via Trieste 

19_Spartitraffico del Parcheggio pubblico di via rodi, villa fiore 

20_Spartitraffico del Parcheggio pubblico di via Bafile 

21_Verde pubblico di via dei Salici 

23_Parcheggio di via del Risorgimento angolo via Regina Margherita 

24_Istituti scolastici di via Duca d’Aosta 

25_Via Roma zona Fontana lottizzazione via Duca D’Aosta 

26_Lottizzazione via Gorizia/Merano 

27_Fabio Filzi Arena 

28_Lottizzazione D’Ecclesia (via del Concordato) 

29_Lottizzazione via Gorizia 

 
Art. 31 - Tipologia e frequenza delle lavorazioni 

Il servizio ordinario a corpo comprende: 

- n. 7 interventi annui di sfalcio di tappeti erbosi (con o senza la raccolta del materiale di risulta a 

seconda della tipologia delle aree) L’altezza massima dell’erba dovrà essere contenuta entro i 5 cm; 

- n. 2 interventi annui di diserbo di aree e/o marciapiedi indicati dalla stazione Appaltante per 

circa 4.000 mq; 

- trasporto e smaltimento a discarica 

I servizi integrativi, espressamente previsti e ordinabili ai sensi della clausola di cui all’art. 3, consistono 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: 

 potature ordinarie, straordinarie e urgenti; 

 realizzazione o ripristino di nuove aree verdi; 

 sfalci aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria; 

 interventi di scerbatura manuale e pulizia straordinaria di aiuole, rotatorie e bordure; 

 fornitura e messa a dimora di essenze vegetali; 

 manutenzione e adeguamento di impianti di irrigazione. 
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Si ribadisce che l’esecuzione dei servizi integrativi, purché rientranti nel medesimo perimetro tecnico 

e funzionale dell’appalto principale, possono essere disposti fino a concorrenza dell’importo massimo 

contrattuale, senza possibilità di superamento dello stesso. 
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